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2cp.Termom.piekarnia.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Termomodernizolacja budynku usługowo-handlowego

1 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN  - NADZIEMIA
1.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i uzupełniające

1
d.1.1

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

pod okienniki
(0.00)*0.00 m2 0.000
A  (suma częściowa) ----------------

m2 0.000
Mur  ogniowy (czapka)
piekarnia 
(15.20*2+31.10*2+0.12*2-0.24*2)*0.50+(4.85+3.20)*0.33 m2 48.837
obróbki nad daszkami
(4.85+3.20+3.30)*0.33 m2 3.746
lącznik
(9.01*2+3.60*2*2)*0.33 m2 10.699
B  (suma częściowa) ----------------

m2 63.282
RAZEM 63.282

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych

m3

1.60*2.30*2*0.38 m3 2.797
RAZEM 2.797

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-05
 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okna m2

1.76*1.73*2+2.40*2.40*2.40*4+2.10*3 m2 67.686
RAZEM 67.686

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

0.90*2.05*2+1.76*0.90*1 szt. 5.274
RAZEM 5.274

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

kl. schodowa
14 szt. 14.000

RAZEM 14.000
6

d.1.1
KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem ręcznym na odległość 12 km

t

poz.1*5.60*0.001 t 0.354
RAZEM 0.354

7
d.1.1

KNR 4-01 0108-
09
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu i utylizacja na odległość do 1 km m3

poz.2 m3 2.797
poz.3*0.08 m3 5.415
(0.90*2.05*2+1.76*0.90*1)*0.10 m3 0.527
poz.5*0.90*0.60*0.08 m3 0.605

RAZEM 9.344
8

d.1.1
KNR 4-01 0108-
10
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.7 m3 9.344
RAZEM 9.344

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr. 38 cm

m3

1.80*0.25*3*0.38*0.24*18 m3 2.216
(1.80*0.90+1.80*1.80*2+0.90*2.10*2)*0.38 m3 4.514
(0.90*0.60)*0.38*14 m3 2.873

RAZEM 9.603
10

d.1.1
KNR 2-02 0210-
03 z.sz. 5.7.
9907-05

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 12 - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
nych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu

m3

2.40*0.38*0.38*4+2.10*0.38*0.35*2 m3 1.945
RAZEM 1.945

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0726-05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z
betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 10 %

m2

po zamórowaniach okien
1.80*0.25*3*16 m2 21.600
A  (suma częściowa) ----------------

m2 21.600
RAZEM 21.600
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2cp.Termom.piekarnia.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2 Docieplenie ścian nadziemia 
12

d.1.2
KNR 2-02 0925-
01

Osłony okien i drzwi folia polietylenowa m2

okna nad ziemie 
[(1.76*2.00)*4+(1.76*1.73)*22+(1.43*1.73)*1+(1.14*1.73)*3+(1.76*1.46)
*14+(1.76*0.86)*11]

m2 142.080

(0.86*0.86)*1+(0.70*0.86)*1 m2 1.342
okna w cokole
1.18*0.60*16+1.76*0.86*1 m2 12.842
0.55*0.50*20 m2 5.500
drzwi zewnętrzne
[(1.10*2.10)*6+(0.90*2.05)*1+(1.10*2.16)*1+(1.78*2.22)*2+(1.60*2.10)*
2]

m2 32.704

bramy
[(2.20*2.36)+(3.00*2.20)+(2.40*2.40)] m2 17.552

RAZEM 212.020
13

d.1.2
KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

bud. piekarni
[(14.90*2+31.10)*8.30+(6.12*8.80+6.48*8.80)+(3.50*0.80*2*2)] m2 627.550
łączniki z zewnątrz
[(9.01*8.17)+(9.01*7.30)] m2 139.385
bud. cukiernia
[(12.12*2+42.76+1.64*4+8.76)*8.80+(8.76*8.30)] m2 797.124
minus otwory
okna
-[(1.76*2.00)*4+(1.76*1.73)*22+(1.43*1.73)*1+(1.14*1.73)*3+(1.76*1.46)
*14+(1.76*0.86)*11]

m2 -142.080

łączniki z zewnątrz
drzwi zewnętrzne
-[(1.10*2.10)*6+(0.90*2.05)*1+(1.10*2.16)*1+(1.78*2.22)*2+(1.60*1.30)*
2]

m2 -30.144

bramy
-[(2.20*2.36)+(3.00*2.20)] m2 -11.792
A  (suma częściowa) ----------------

m2 1380.043
ościeża
okna
[(1.76*1+2*2.00)*4+(1.76*1+2*1.73)*22+(1.43*1+2*1.73)*1+(1.14*1+2*
1.73)*3+(1.76*1+2*1.46)*14+(1.76*1+2*0.86)*11]*0.03

m2 7.811

drzwi zewnętrzne
[(1.10*1+2*2.10)*6+(1.10*1+2*2.16)*1+(1.78*1+2*2.22)*2+(1.60*1+2*
1.30)*2]*0.03

m2 1.742

bramy
[(2.20*1+2*2.36)+(3.00*1+2*2.20)]*0.40 m2 5.728
B  (suma częściowa) ----------------

m2 15.281
daszki nad wejściami
(3.20*4.75+4.73*1.22) m2 20.971
(4.85+2*1.28)*0.40 m2 2.964
C  (suma częściowa) ----------------

m2 23.935
ościeża daszków nad wejściami
(3.20*0.20+4.74*0.10*2)+(4.73+1.28*2)*0.06 m2 2.025
D  (suma częściowa) ----------------

m2 2.025
 
cokół -tynk żywiczny styropian
bud. piekarni
[(14.90*2+31.10)*1.62+(6.12*1.10+6.48*0.20)] m2 106.686
łączniki z zewnątrz
[(9.01*1.10)+(9.01*1.60)] m2 24.327
bud. cukiernia
[(12.12*2+42.76+1.64*4)*1.20+(8.76*1.10+8.76*1.60)]+(1.20+5.13)*1.30 m2 120.153
minus otwory
piekarnia
-[(1.18*0.57)*(16)+(1.76*0.86)*1] m2 -12.275
drzwi zewnętrzne kl.sch.
-[(1.60*0.80)*2+(0.90*2.00)] m2 -4.360
bramy
-[(2.40*2.40)] m2 -5.760
E  (suma częściowa) ----------------

m2 228.771
ościeża tynk żywiczny
[(1.18*1+2*0.57)*(16)+(1.76*1+2*0.86)*1]*0.12 m2 4.872
drzwi zewnętrzne piwnice
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[(1.60*0.0+2*0.80)*2+(0.90*2.00)]*0.03 m2 0.150
bramy
[(2.40*1+2*2.40)]*0.38 m2 2.736
F  (suma częściowa) ----------------

m2 7.758
 
ściany, słupy w cokole - siatka + wyprawa elew. żywiczna
(0.35*4)*1.50*5+(0.35*4)*1.26*5+(0.35*4)*0.80*9 m2 29.400
zejście do piwnicy sklep
(5.13+1.48)*2.30+(5.30+1.48)*1.30 m2 24.017
G  (suma częściowa) ----------------

m2 53.417
RAZEM 1711.230

14
d.1.2

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi -  przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki mineralnej   Styropian 12 cm

m2

ŚCIANY NADZIEMIA NAD COKOŁEM
bud. piekarni
[(14.90*2+31.10+2*0.13*2)*8.30+(6.12*8.80+6.48*8.80)+(3.50*0.80*2*
2)]

m2 631.866

łączniki z zewnątrz
[(9.01*8.17)+(9.01*7.30)] m2 139.385
bud. cukiernia
[(12.12*2+42.76+1.64*4+8.76)*8.80+(8.76*8.30)] m2 797.124
minus otwory
okna
-[(1.76*2.00)*4+(1.76*1.73)*22+(1.43*1.73)*1+(1.14*1.73)*3+(1.76*1.46)
*14+(1.76*0.86)*11]

m2 -142.080

łączniki z zewnątrz
drzwi zewnętrzne
-[(1.10*2.10)*6+(0.90*2.05)*1+(1.10*2.16)*1+(1.78*2.22)*2+(1.60*1.30)*
2]

m2 -30.144

bramy
-[(2.20*2.36)+(3.00*2.20)] m2 -11.792

RAZEM 1384.359
15

d.1.2
KNR 0-23 2614-
02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 13 cm -  przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. Mieszanki tynk - Rustykalny Cokół

m2

cokół -tynk żywiczny styropian
bud. piekarni
[(14.90*2+31.10+2*0.13)*1.62+(6.12*1.10+6.48*0.80)] m2 110.995
łączniki z zewnątrz
[(9.01*1.10)+(9.01*0.80)] m2 17.119
bud. cukiernia
[(12.12*2+42.76+1.64*4+2*0.13)*1.20+(8.76*1.10+8.76*1.60)]+(1.20+
5.13)*1.30

m2 120.465

minus otwory
minus otwory
piekarnia
-[(1.18*0.57)*(16)+(1.76*0.86)*1] m2 -12.275
drzwi zewnętrzne kl.sch.
-[(1.60*0.80)*2+(0.90*2.00)] m2 -4.360
bramy
-[(2.40*2.40)] m2 -5.760

RAZEM 226.184
16

d.1.2
KNR 0-23 2614-
07

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. pod-
łoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

ościeża
okna
[(1.76*1+2*2.00)*4+(1.76*1+2*1.73)*22+(1.43*1+2*1.73)*1+(1.14*1+2*
1.73)*3+(1.76*1+2*1.46)*14+(1.76*1+2*0.86)*11]*0.16

m2 41.659

drzwi zewnętrzne
[(1.10*1+2*2.10)*6+(1.10*1+2*2.16)*1+(1.78*1+2*2.22)*2+(1.60*1+2*
1.30)*2]*0.16

m2 9.290

bramy
[(2.20*1+2*2.36)+(3.00*1+2*2.20)]*0.40 m2 5.728

RAZEM 56.677
17

d.1.2
KNR 0-23 2614-
08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr 2
cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z tynku żywicznego

m2

okna
cokół -tynk żywiczny
[(1.18*1+2*0.57)*(16)+(1.76*1+2*0.86)*1]*0.28 m2 11.368
drzwi zewnętrzne piwnice
[(1.60*0.0+2*0.80)*2+(0.90*2.00)]*0.16 m2 0.800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
bramy
[(2.40*1+2*2.40)]*0.38 m2 2.736

RAZEM 14.904
18

d.1.2
KNR 0-28 2630-
05

Ocieplenie ścian  - malowanie farbą silikonową m2

poz.14 m2 1384.359
poz.16 m2 56.677

RAZEM 1441.036
19

d.1.2
KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

daszki nad wejściami
(3.20*4.75+4.73*1.22) m2 20.971
(4.85+2*1.28)*0.40 m2 2.964
A  (suma częściowa) ----------------

m2 23.935
ościeża daszków nad wejściami
(3.20*0.20+4.74*0.10*2)+(4.73+1.28*2)*0.06 m2 2.025
B  (suma częściowa) ----------------

m2 2.025
ściany, słupy w cokole - siatka + wyprawa elew. żywiczna
(0.35*4)*1.50*5+(0.35*4)*1.26*5+(0.35*4)*0.80*9 m2 29.400
zejście do piwnicy sklep
(5.13+1.48)*2.30+(5.30+1.48)*1.30 m2 24.017
C  (suma częściowa) ----------------

m2 53.417
RAZEM 79.377

20
d.1.2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki

m2

daszki nad wejściami
(3.20*4.75+4.73*1.22) m2 20.971
(4.85+2*1.28)*0.40 m2 2.964
A  (suma częściowa) ----------------

m2 23.935
ściany, słupy w cokole - siatka + wyprawa elew. żywiczna
(0.35*4)*1.50*5+(0.35*4)*1.26*5+(0.35*4)*0.80*9 m2 29.400
zejście do piwnicy sklep
(5.13+1.48)*2.30+(5.30+1.48)*1.30 m2 24.017
B  (suma częściowa) ----------------

m2 53.417
RAZEM 77.352

21
d.1.2

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach

m2

ościeża daszków nad wejściami
(3.20*0.20+4.74*0.10*2)+(4.73+1.28*2)*0.06 m2 2.025
A  (suma częściowa) ----------------

m2 2.025
RAZEM 2.025

22
d.1.2

KNR 0-23 0931-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mineralny m2

daszki nad wejściami
(3.20*4.75+4.73*1.22) m2 20.971
(4.85+2*1.28)*0.40 m2 2.964
A  (suma częściowa) ----------------

m2 23.935
ościeża daszków nad wejściami
(3.20*0.20+4.74*0.10*2)+(4.73+1.28*2)*0.06 m2 2.025
B  (suma częściowa) ----------------

m2 2.025
RAZEM 25.960

23
d.1.2

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2

daszki nad wejściami
(3.20*4.75+4.73*1.22) m2 20.971
(4.85+2*1.28)*0.40 m2 2.964
A  (suma częściowa) ----------------

m2 23.935
RAZEM 23.935

24
d.1.2

KNR 0-23 0931-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer.
do 15 cm

m2

ościeża daszków nad wejściami
(3.20*0.20+4.74*0.10*2)+(4.73+1.28*2)*0.06 m2 2.025

RAZEM 2.025
25

d.1.2
KNR 0-28 2630-
05

Ocieplenie ścian  - malowanie farbą silikonową m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.23 m2 23.935
poz.24 m2 2.025

RAZEM 25.960
26

d.1.2
KNR 0-23 0933-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny m2

ściany, słupy w cokole - siatka + wyprawa elew. żywiczna
(0.35*4)*1.50*5+(0.35*4)*1.26*5+(0.35*4)*0.80*9 m2 29.400
zejście do piwnicy sklep
(5.13+1.48)*2.30+(5.30+1.48)*1.30 m2 24.017

RAZEM 53.417
27

d.1.2
KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor. fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

(0.35*4)*1.50*5+(0.35*4)*1.26*5+(0.35*4)*0.80*9 m2 29.400
zejście do piwnicy sklep
(5.13+1.48)*2.30+(5.30+1.48)*1.30 m2 24.017
ściany, słupy w cokole - siatka + wyprawa elew. żywiczna

RAZEM 53.417
28

d.1.2
KNR 0-23 2614-
10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

 
ościeża
okna
[(1.76*2+2*2.00)*4+(1.76*2+2*1.73)*22+(1.43*2+2*1.73)*1+(1.14*2+2*
1.73)*3+(1.76*2+2*1.46)*14+(1.76*2+2*0.86)*11]

m 354.980

drzwi zewnętrzne
[(1.10*1+2*2.10)*6+(1.10*1+2*2.16)*1+(1.78*1+2*2.22)*2+(1.60*1+2*
1.30)*2]

m 58.060

bramy
[(2.20*1+2*2.36)+(3.00*1+2*2.20)]+[(2.40*1+2*2.40)*1] m 21.520
A  (suma częściowa) ----------------

m 434.560
naroża budynku
(8.30+1.53)*12+(7.10*18) m 245.760
B  (suma częściowa) ----------------

m 245.760
RAZEM 680.320

29
d.1.2

KNR K-04
0602-04
analogia

Wwklejenie taśmy uszczelniającej pionowej w ościeżu okien i drzwi - sili-
kon

m

ościeża
okna
[(1.76*2+2*2.00)*4+(1.76*2+2*1.73)*22+(1.43*2+2*1.73)*1+(1.14*2+2*
1.73)*3+(1.76*2+2*1.46)*14+(1.76*2+2*0.86)*11]

m 354.980

drzwi zewnętrzne
[(1.10*1+2*2.10)*6+(1.10*1+2*2.16)*1+(1.78*1+2*2.22)*2+(1.60*1+2*
1.30)*2]

m 58.060

bramy
[(2.20*1+2*2.36)+(3.00*1+2*2.20)]+[(2.40*1+2*2.40)*1] m 21.520

RAZEM 434.560
30

d.1.2
KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-z Okapnikiem m

ościeża daszków nad wejściami
(3.20+4.74*2)+(4.73*2+1.28*2) m 24.700

RAZEM 24.700
31

d.1.2
KNR 0-33 0122-
01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

bud. piekarni
[(14.90*2+31.10+2*0.13)+(6.12+6.48)] m 73.760
łączniki z zewnątrz
[(9.01)+(9.01)] m 18.020
bud. cukiernia
[(12.12*2+42.76+1.64*4+2*0.13)+(8.76+8.76)] m 91.340
minus otwory
drzwi zewnętrzne kl.sch.
-[(1.60)*2] m -3.200
bramy
-[(2.40)] m -2.400

RAZEM 177.520
32

d.1.2
KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

33
d.1.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

okna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A  (suma częściowa) ----------------

m2 0.000
okna nad ziemie 
[(1.76)*4+(1.76)*22+(1.43)*1+(1.14)*3+(1.76)*14+(1.76)*11]*0.35 m2 33.114
[(0.86)*1+(0.70)]*0.35 m2 0.546
okna w cokole
[1.18*16+1.76*1]*0.40 m2 8.256
[0.55*20]*0.40 m2 4.400
Mur  ogniowy (czapka)
piekarnia 
(15.20*2+31.10*2+0.12*2-0.24*2)*0.70+(4.85+3.20)*0.33 m2 67.309
obróbki nad daszkami
(4.85+3.20+3.30)*0.33 m2 3.746
lącznik
(9.01*2+3.60*2*2)*0.33 m2 10.699
B  (suma częściowa) ----------------

m2 128.070
RAZEM 128.070

34
d.1.2

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Umocowanie do murów ogniowych płyt OSB3 - pod obróbki blacharskie m2

Mur  ogniowy (czapka)
(15.20*2+31.10*2+0.12*2-0.24*2)*0.38 m2 35.097
A  (suma częściowa) ----------------

m2 35.097
RAZEM 35.097

35
d.1.2

KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym
ram 3,07 m o wys. do 10 m

m2

(14.90*2+31.10+6.12+6.48)*10.00+(9.00*2+9.00*2+12.12*2+1.70*4+
43.00)*10.00

m2 1835.400

RAZEM 1835.400
36

d.1.2
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15
analiza indywi-
dualna

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,9,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34)

37
d.1.2

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ra-
mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

(3.00*3+3.50*2) m 16.000
RAZEM 16.000

1.3 45311000-0 Roboty uzupełniające-wymiana zwodów uziemienia i lamp
38

d.1.3
KNR 4-03 1133-
01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrę-
canych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

39
d.1.3

KNR 5-08 0502-
03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie,
gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 2)

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

40
d.1.3

KNR 5-08 0505-
03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża-
rowych strugo-, pyło-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem
końcowych materiał z odzysku

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

41
d.1.3

KNR-W 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.1.3

KSNR 5 0401-
01
analiza indywi-
dualna

Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych
karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik i opra-
wy - podłoże z cegły

wyp.

7 wyp. 7.000
RAZEM 7.000

2 45321000-3 DOCIEPLENIE STROPODACHU - GRANULAT Z WEŁNY
43
d.2

KNR 4-01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

1.00*1.00*(28+2+6+20+2) m2 58.000
RAZEM 58.000

44
d.2

KNR 4-01 0519-
07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.43 m2 58.000
RAZEM 58.000

45
d.2

KNNR-W 3
0409-01

Cięcie elementów konstrukcji żelbetowych piłami diamentowymi przy
zbrojeniu pojedynczym

cm2

(70*4*0.15)*58 cm2 2436.000
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RAZEM 2436.000

46
d.2

KNR 4-01 0212-
03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0.70*0.70*58*0.15 m3 4.263
RAZEM 4.263

47
d.2

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu i papy spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość 14 km - wraz z utylizacją

m3

poz.43*0.03 m3 1.740
poz.46 m3 4.263

RAZEM 6.003
48
d.2

KNR-9-12 0303-
04

Izolacja cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z weł-
ny mineralnej o grubości 16 cm

m2

dach
30.50*14.38+8.96*3.00*2+42.14*8.24 m2 839.584

RAZEM 839.584
49
d.2

KNR-9-12 0303-
04

Izolacja cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z weł-
ny mineralnej dopłata za każdy 1 cm grubości
Krotność = 6

m2

dach
poz.48 m2 839.584

RAZEM 839.584
50
d.2

KNR 4-01 0203-
09

Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego m3

(0.70*0.70*0.12)*25 m3 1.470
RAZEM 1.470

51
d.2

KNR 4-01 0202-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebro-
wanych o śr. 8 mm

kg

25*7.20*0.70*0.70 kg 88.200
RAZEM 88.200

52
d.2

KNNR 3 0503-
03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy
perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy)

m2

1.00*1.00*58 m2 58.000
RAZEM 58.000

3 45421100-5 WYMIANA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ
53
d.3

KNR 0-19 0929-
01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.
do 0.4 m2 55x50

m2

0.55*0.50*20 m2 5.500
RAZEM 5.500

54
d.3

KNR 0-19 1023-
03
analogia

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o
pow. do 1.0 m2 - 118x57 16 szt

m2

1.18*0.57*16 m2 10.762
RAZEM 10.762

55
d.3

KNR 0-19 1023-
04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o
pow. ponad 1.0 m2 - 176x87 12 szt, .

m2

(1.76*0.87)*12 m2 18.374
RAZEM 18.374

56
d.3

KNR 0-19 1023-
09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2  116x173

m2

1.16*1.73*3 m2 6.020
RAZEM 6.020

57
d.3

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2  - 176x200

m2

1.76*2.00*4 m2 14.080
RAZEM 14.080

58
d.3

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2  - 176x173, 176x150,
143x173

m2

1.76*1.73*22+1.76*1.50*14+1.43*1.73*1 m2 106.420
RAZEM 106.420

59
d.3

KNR 4-01 0108-
09
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie zdemontowanych okien i utylizacja na odległość do 1 km m3

poz.53*0.08 m3 0.440
RAZEM 0.440

60
d.3

KNR 4-01 0108-
10
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie okien samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.59 m3 0.440
RAZEM 0.440

4 45421100-5 WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ I BRAM SEGMENTOWYCH 
61
d.4

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie zewnętrzne ocieplane
300*220 i 220x240

m2
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3.00*2.20+2.20*2.40 m2 11.880

RAZEM 11.880
62
d.4

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie zewnętrzne ocieplane
240x240

m2

2.40*2.40*1 m2 5.760
RAZEM 5.760

63
d.4

KNR 0-19 0931-
06
analogia

Wymiana stolarki drzwiowej jednoskrzydłowe na drzwi zewnętrzne alumi-
niowe wraz samozamykaczem szklone szkłem bezpiecznym 110x215

m2

1.10*2.15 m2 2.365
RAZEM 2.365

64
d.4

KNR 0-19 0931-
06
analogia

Wymiana stolarki drzwiowej jednoskrzydłowe na drzwi zewnętrzne alumi-
niowe 110x210 - 6 sztuk

m2

1.10*2.10*6 m2 13.860
RAZEM 13.860

65
d.4

KNR 0-19 0931-
06
analogia

Wymiana stolarki drzwiowej jednoskrzydłowe na drzwi zewnętrzne alumi-
niowe wraz samozamykaczem pełne 90x200 - 1 sztuka piwnice

m2

0.90*2.00*1 m2 1.800
RAZEM 1.800

66
d.4

KNR 0-19 0931-
08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z sa-
mozamykaczem szklone szkłem bezpiecznym

m2

1.78*2.24*2 m2 7.974
RAZEM 7.974

67
d.4

KNR 4-01 0108-
09
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie zdemontowanych drzwi i utylizacja na odległość do 1 km m3

poz.61*0.07 m3 0.832
poz.62*0.07 m3 0.403
poz.63*0.07 m3 0.166
poz.64*0.07 m3 0.970
poz.65*0.07 m3 0.126

RAZEM 2.497
68
d.4

KNR 4-01 0108-
10
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.67 m3 2.497
RAZEM 2.497
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